

Số: 764/QĐ-BVĐKT

Hòa Bình, ngày 05 tháng 10 năm 2022.

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt nhiệm vụ khảo sát – nhiệm vụ thiết kế, dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu tư vấn Công trình Bảo dưỡng, sửa chữa hệ thống cấp điện của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình

GIÁM ĐỐC BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH HÒA BÌNH

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/06/2014;

Căn cứ Luật số 62/2020/QH14 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13; Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/03/2021 của Chính phủ về quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ về quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 65/2021/TT-BTC ngày 29/7/2021 của Bộ Tài chính quy định về lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo dưỡng, sửa chữa tài sản công;

Căn cứ Quyết định số 2959/QĐ-UBND ngày 09 tháng 12 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2022;

Căn cứ Quyết định số 2125/QĐ-UBND ngày 30/09/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình về việc Phê duyệt danh mục công trình bảo dưỡng, sửa chữa tài sản công của Bệnh viện đa khoa tỉnh Hòa Bình;

Xét đề nghị của phòng hành chính, phòng tài chính.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt nhiệm vụ khảo sát – nhiệm vụ thiết kế bước lập báo cáo kinh tế kỹ thuật Công trình: Bảo dưỡng, sửa chữa hệ thống cấp điện của Bệnh viện đa khoa tỉnh Hòa Bình.

1. Nhiệm vụ khảo sát

a. Mục đích

Khảo sát để lấy số liệu phục vụ lập BCKTKT công trình: Bảo dưỡng, sửa chữa hệ thống cấp điện của Bệnh viện đa khoa tỉnh Hòa Bình.

b. Phạm vi khảo sát:

- Các trạm biến áp cấp điện;
- Các tủ điện tổng, tủ điện tổng các tòa nhà.
- Chiều dài các tuyến cáp khảo sát.
- Khảo sát hiện trạng phải thể hiện đầy đủ, chính xác khối lượng, tài sản của các đơn vị liên quan hiện đang sử dụng bao gồm hệ thống điện hạ thế. Trong phạm vi dự án và các công trình lân cận.

c. Khối lượng các loại công tác khảo sát (dự kiến)

- Điều tra các đường điện hạ thế, trạm biến áp trong phạm vi đề án và lân cận.
- Đo vẽ tuyến, đo vẽ mặt bằng tuyến tại các vị trí đặc biệt để tính toán vẽ mặt bằng công trình ngầm nội dọc tuyến, viết báo cáo khảo sát.
- Cắm mốc trung gian, khôi phục và bàn giao tuyến trên tuyến;

2. Nhiệm vụ thiết kế

- Tổ chức điều tra, nghiên cứu, thu thập tài liệu lập BCKTKT phương án bảo dưỡng, sửa chữa, thay thế hệ thống điện của Bệnh viện đa khoa tỉnh Hòa Bình;
- Giải pháp thiết kế, phương án thiết kế sửa chữa, thay thế các hạng mục phải đảm bảo yêu cầu kỹ thuật phải tuân thủ quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng hiện hành.
- Yêu cầu kỹ thuật đối với các công trình hạ tầng kỹ thuật thiết kế sửa chữa, thay thế phải tương đương với hiện trạng, không thiết kế nâng công suất và quy mô của các công trình này. Các vật liệu được tận dụng tối đa và có phương án thu hồi vật tư cũ (nếu có). Phối hợp với các hạng mục khác của công trình trong các công tác đào đắp, hoàn trả.
- Lập hồ sơ Báo cáo kinh tế kỹ thuật;

- Trình phê duyệt hồ sơ Báo cáo kinh tế kỹ thuật;
- Tổ chức thẩm tra, thẩm định hồ sơ Báo cáo kinh tế kỹ thuật.
- Phối hợp trong công tác thẩm định hồ sơ Báo cáo kinh tế kỹ thuật;
- Hồ sơ thiết kế được tổ chức thành các phần như sau:
 - + Tập I: Thuyết minh, Bản vẽ
 - + Tập II: Căn cứ, Dự toán.
 - + Phần phụ lục khối lượng.
- Các chương mục cho phần thuyết minh và danh mục các bản vẽ được thực hiện theo các quy định hiện hành. Phần phụ lục sẽ bao gồm các văn bản, quy định có liên quan và các bảng tính toán.
- Số bộ hồ sơ giao nộp tuân thủ theo quy định hiện hành và hợp đồng kinh tế.
- Thời gian thực hiện dự kiến trong 15 ngày.

3. Dự toán chi phí khảo sát, lập báo cáo KTKT và thẩm tra:

Tổng giá trị: **542.694.423 đồng** (Bao gồm cả thuế VAT).

Bằng chữ: (Năm trăm bốn mươi hai triệu, sáu trăm chín mươi bốn nghìn bốn trăm hai mươi ba đồng./.)

Trong đó:

- + Chi phí khảo sát: **28.239.743 đồng**
- + Chi phí lập BCKTKT: **454.910.350 đồng**
- + Chi phí thẩm tra BCKTKT và dự toán: **59.544.330 đồng**
- + Nguồn vốn: Chi sự nghiệp y tế và nguồn kinh phí hợp pháp khác

4. Kế hoạch lựa chọn nhà thầu tư vấn:

| Stt | Tên Gói thầu | Giá gói thầu | Nguồn vốn | Hình thức LCNT | Thời gian LCNT | Hình thức hợp đồng | Thời gian thực hiện hợp đồng |
|-----|-----------------------|--------------|---------------------------------|-----------------------|-----------------|--------------------|------------------------------|
| 1 | Khảo sát, lập báo cáo | 483.150.093 | Chi sự nghiệp y tế | Chỉ định thầu rút gọn | Quý IV năm 2022 | Trọn gói | 10 ngày |
| | KTKT | | và nguồn kinh phí hợp pháp khác | | | | |

| | | | | | | | |
|--|----------------------------------|------------|--|-----------------------|-----------------|----------|---------|
| 2 | Thăm tra báo cáo KTKT và dự toán | 59.544.330 | Chi sự nghiệp y tế và nguồn kinh phí hợp pháp khác | Chỉ định thầu rút gọn | Quý IV năm 2022 | Trọn gói | 10 ngày |
| Tổng giá trị các gói thầu: 542.694.423 đồng | | | | | | | |

Điều 2. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ban hành. Các Ông (Bà): Trưởng các khoa phòng Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. /.

Nơi nhận: 

- Như điều 2.
- GD, các PGD Bệnh viện;
- HCQT, TCKT;
- Lưu VT.



Nguyễn Hoàng Diệu